

Vorlage Nr.: V/506/2022

Anlage: 1 (nicht öffentlich)

Az.: 681.2814

Datum: 19.09.2022



Main-Tauber-Kreis.de

Betreff:

K2814, Deckenmaßnahme Gerlachsheim-Distelhausen, Vergabebeschluss

Beratungsfolge	Termin	Status
Verwaltungs- und Finanzausschuss	12.10.2022	öffentlich

Beschlussantrag:

Der Auftrag für die Maßnahme „Deckeninstandsetzung K2814 Gerlachsheim-Distelhausen“ wird an die Firma Konrad Bau GmbH & Co. KG aus Lauda-Königshofen mit einem Bruttoauftragsvolumen von 206.977,91 Euro erteilt.

1. Sachverhalt

Das Straßenbauamt hat die Maßnahmen „Deckeninstandsetzung K2814 Gerlachsheim - Distelhausen“ öffentlich ausgeschrieben. Das Los umfasst ein ca. 1,6 km langes Teilstück der K2814 zwischen dem Knoten B290/K2814 bei Gerlachsheim und dem Ortseingang Distelhausen.

Zur Submission sind 4 Angebote eingegangen. Die Angebotssummen der Bieter sind dem beigefügten Preisspiegel zu entnehmen.

Nach Prüfung der Eignung und der Zuverlässigkeit hat die Firma Konrad Bau GmbH & Co. KG aus Lauda-Königshofen die geringste Wertungssumme erreicht. Der Zuschlag ist an diesen Bieter mit einer Auftragssumme von 206.977,91 Euro brutto zu erteilen.

Die Kosten für Voruntersuchungen, Kontrollprüfungen, Entsorgung u.a. betragen ca. 15.000 Euro, lassen sich derzeit aber noch nicht abschließend beziffern. Diese Kosten waren nicht Teil der Ausschreibung, zählen aber zu den Gesamtkosten der Maßnahme.

Die Gesamtkosten der Maßnahme für den Landkreis betragen somit ca. 222.000 Euro.

2. Alternativen

Keine.

3. Finanzielle Auswirkungen

Im Kreishaushalt 2022, Teilhaushalt 5, unter der Produktgruppe 5420 „Kreisstraßen“, Produkt 542001 „Bereitstellung und Betrieb von Kreisstraßen“ unter dem Sachkonto 42120010 „Unterhaltung Straßenmaterial“ sind im Jahr 2022 1.300.000 Euro veranschlagt. Aufgrund der gestiegenen Preise reicht das veranschlagte Budget von 1.300.000 Euro für die unten aufgeführten Maßnahmen nicht aus. Mit Beschluss vom 20.07.2022 (V-KT/445/2022/a) wurde der Haushaltsansatz aufgrund von überplanmäßigen Aufwendungen um 650.000 Euro auf ein Gesamtbudget von 1.950.000 Euro erhöht. Abgeflossen, gebunden bzw. vorgesehen sind:

Restabwicklung Deckenmaßnahmen 2021	56.000 €
K2883, OD Grünsfeld, Instandsetzung Pflaster	35.000 €
K2819, OD Werbach, Instandsetzung Querungshilfe	35.000 €

K2829, OD Sachsenhausen, Hundheim-Dörlesberg	410.000 €
K2814, OD Distelhausen (Kreisanteil)	110.000 €
K2831, OD Rauenberg	197.200 €
K2877, bei Assamstadt Kn L513 – Kn L514	815.000 €
K2814, Distelhausen – Kn B290	222.000 €
Summe:	1.880.200 €

Als letzte Maßnahme des Deckenprogramms 2022 soll die K2814 Gerlachsheim-Distelhausen saniert werden. Die Baukosten der Maßnahme zuzüglich Nebenkosten waren bislang mit 333.000 Euro (brutto) veranschlagt. Aufgrund des Submissionsergebnisses liegen die Baukosten nun bei 206.977,91 Euro (brutto) und damit etwa 35 % unter der Kostenberechnung. Mit dem Submissionsergebnis und den Nebenkosten liegt der Kreis mit ca. 222.000 Euro (brutto) noch innerhalb des Gesamtbudgets von 1.950.000 Euro.

4. Klimarelevanz

Einschätzung der Klimarelevanz:

Auswirkungen auf den Klimaschutz	positiv <input type="checkbox"/>	keine <input checked="" type="checkbox"/>	negativ <input type="checkbox"/>

Verfasser/-in: Michael Suppinger, Christin Bödighheimer

Bereich/Amt: Straßenbauamt

Dezernatsleitung: Werner Rüger